



ประกาศ โรงพยาบาลหลังสวน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างปั้นปูรูปหลังคากาญในของโรงพยาบาลหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงพยาบาลหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจ้างปั้นปูรูปหลังคากาญในของโรงพยาบาล
หลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องจาก เมื่อจากผิดหลงประเด็นความหมายของแผ่นหลังคามีทั้งชิ้น

โรงพยาบาลหลังสวน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศักดิ์สิทธิ์ มหาราตนวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร